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IL DIRIGENTE    LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

· con deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 7/02/2019 fu riadottato il programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2021 che prevedeva, nell’annualità 2019, l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore 
ad € 100.000,00 tra i quali l’intervento denominato “NEW SEAFOOD COMMERCE” valore complessivo 
pari ad € 792.178,00;

· con la stessa deliberazione richiamata si dava mandato ai settori competenti di avviare le procedure di 
affidamento degli interventi già previsti nell’elenco annuale 2018 e oggetto di nuova previsione nel nuovo 
elenco  annuale  del  presente  programma,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 7  del  D.M.II.TT.  n.  14/2018, 
subordinando l’adozione del provvedimento di aggiudicazione all’avvenuta approvazione del bilancio di 
previsione;”

· Con Determinazione  Dirigenziale  N.  217  del  18/03/2019  si  approvava,  in  linea  tecnica,  il  progetto 
esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, relativo a “NEW SEAFOOD COMMERCE”, interventi di 
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE 
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (INTERVENTO 1) E DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA 
PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE (INTERVENTO 2);

· L’INTERVENTO 2 era a sua volta formato da tre LOTTI A, B; C. Il LOTTO B - realizzazione box, portico e 
gazebo in legno – era composto dai seguenti elaborati:

LOTTO B – REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO

A1 Relazione Tecnica Illustrativa

A2 Rapporto Geologico

B1 Inquadramento urbanistico,PRG,Catastale,Ortofoto con Stato Esistente e Stato di 
Progetto

B2 Piante e sezioni delle strutture in legno da realizzare

B5 Relazione Tecnica Generale, di calcolo e dei materiali

B5.1 Carpenterie e particolari costruttivi delle strutture in legno 

B5.2 Piano di manutenzione delle strutture in legno

B6 Pianta con impianti tecnologici

C Capitolato Speciale d’Appalto

D1 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico

D2 Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera

E PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere

ed aveva il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI € 187.985,05

LOTTO B - TOTALE LAVORI € 187.985,05

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 4.101,05

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 1.015,96

LOTTO B - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 182.868,04

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 10.000,00

B01.1) Arredo urbano e segnaletica € 4.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 7.000,00

B04) Imprevisti ed arrotondamenti € 214,95

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 4.000,00



B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 500,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 2.500,00

B12) IVA sui lavori appaltati 18.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 47.014,95 € 47.014,95

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 235.000,00

· Il progetto fu oggetto di validazione, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 50/2016., come da verbale prot. n. 
17730 del 15/03/2019 depositato in atti;

· Con  Determinazione  Dirigenziale  N.  835  data  01/07/2019  fu  indetta  indagine  di  mercato  volta  a 
raccogliere  le  manifestazioni  d’interesse  all'affidamento  delle  suddette  attività.  L’avviso  relativo 
all’intervento in oggetto, prot. n. 44850 del 05/07/2019, fu pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (Profilo 
del Committente), all’Albo pretorio on-line e sul sito dell’Osservatorio Regionale; 

· Considerato il numero di candidature pervenute (n.14), non si procedeva con le operazioni di sorteggio 
pubblico ai fini della formazione DELL'ELENCO Degli OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE alla 
successiva PROCEDURA NEGOZIATA, da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis);

· Fu acquisito il seguente CUP: F83J18000080001;

· Fu acquisito il seguente CIG: 80801552D8;

· a seguito di suddetta procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 
n°50/2016 122, con determinazione N. 132 del 17/02/2020 furono aggiudicati i lavori di “NEW SEAFOOD 
COMMERCE" COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI  DELLA PICCOLA PESCA 
LOCALE  –  LOTTO  B  REALIZZAZIONE  BOX,  PORTICO  E  GAZEBO  IN  LEGNO”:  LOTTO  A 
-SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX” all’impresa GALLEON BUILDINGS S.R.L., corrente in 
81100 Caserta, Piazza Vanvitelli n. 26 (P. IVA 14243091007);

· in data 13/07/2020 repertorio n.5537 fu stipulato il contratto con l’Appaltatore per un importo fissato in € 
155.504,02 (euro centocinquantacinquemilacinquecentoquattro/02) al netto del ribasso d’asta in misura 
del –17,762% al lordo di € 5.117,01 per oneri per la sicurezza, oltre all’IVA in misura di legge;

· L’Appaltatore prestò cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 110147694 emessa in 82011 Airola 
(BN),  agenzia  N0089,  dalla  società  assicuratrice  GROUPAMA Assicurazioni  spa,  per  l’importo  di  € 
13.996,00 usufruendo dei benefici di cui all’art. 93 comma 7, del D.Lgs.50/2016;

· L’Appaltatore produsse polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, n. 110147701 
emessa in 82011 Airola (BN), agenzia N00895, dalla società assicuratrice GROUPAMA Assicurazioni spa, 
per una somma assicurata pari a € 167.000,00 (1+2+3), con i seguenti massimali (cfr. art.31csa): 1) 
SEZIONE A Partita 1 polizza assicurativa per un importo contrattuale di € 17.000,00; Partita 2 per opere 
preesistenti € 50.000,00; Partita 3 per costi demolizione e sgombero € 100.000,00, 2) SEZIONE B Danni 
da responsabilità: per responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di: € 500.000,00;

· L’Appaltatore integrò polizza “tutti  i  rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di  RCT, n. 110147701 
emessa in 82011 Airola (BN), agenzia N00895, dalla società assicuratrice GROUPAMA Assicurazioni spa, 
per una somma assicurata pari a € 420.000,00 (1+2+3), con i seguenti massimali (cfr. art.31csa): 1) 
SEZIONE A Partita 1 polizza assicurativa per un importo contrattuale di € 170.000,00; Partita 2 per opere 
preesistenti € 150.000,00; Partita 3 per costi demolizione e sgombero € 100.000,00, 2) SEZIONE B Danni 
da responsabilità: per responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di: € 500.000,00;

· Con nota prot. 59732 del 26/10/2020 la ditta appaltatrice rivolge istanza affinché l’Amministrazione approvi 
apposita perizia di variante nella quale vengano previsti aggiornamento del PSC e riconoscimento di 
maggiori  oneri  e  costi  della  sicurezza,  concordamento  Nuovi  Prezzi  e  applicazione  di  meccanismi 
compensativi per incremento del costo delle materie prime, proroga del termine di ultimazione dei lavori, 
riduzione del tempo e/o dell’importo di emissione del SAL, riduzione dei termini di pagamento;

· Con nota prot. N. 84970 del 31/12/2020 il Responsabile Unico del Procedimento convoca la ditta per la 
consegna dei lavori da effettuarsi in data 12/01/2021;

· Con nota prot. N. 2015 del 12/01/2021 la ditta appaltatrice, premettendo che è decorso il termine utile per 



la consegna, che è intenzionata a procedere ad una risoluzione del contratto in via bonaria, previo 
recupero delle somme anticipate per la stipula ed altro, ha chiesto la “…omissis… la risoluzione del 
Contratto di appalto del 13/07/2020 Repertorio n. 5537 …omissis…”;

· Preso  atto  della  richiesta  con  nota  prot.  0006412  del  26/01/2021  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento propone la risoluzione consensuale mediante scrittura privata con rimborso delle 
spese  di  appalto  come  previsto  dal  D.M.  7 marzo 2018,  n.49.  Con  determinazione N.  151 del 
16/02/2021 avente per oggetto “RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO STIPULATO IN 
DATA 13/07/2020 REPERTORIO N.5537, REGISTRATO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO SERIE: 1T 
NUMERO:  2101.  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  "NEW  SEAFOOD  COMMERCE"  COMPLESSO 
OPERATIVO  A  TERRA  PER  OPERATORI  DELLA  PICCOLA  PESCA  LOCALE  -  LOTTO  B 
REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO - PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 
2014-2020 PRIORITA’ 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014 - 
PARAGRAFI 1 E 3). CUP F83J18000080001 CIG 80801552D” l’amministrazione accoglie la proposta di 
risoluzione consensuale e la formalizza;

OSSERVATO CHE:

· I lavori in oggetto rientrano nell’ambito degli interventi finanziati con i CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITÀ 1 – OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MISURA 1.43: 
PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG 
(UE) N. 508/2014 – PARAGRAFI 1 E 3) di cui il Comune di San Benedetto del Tronto risulta beneficiario 
per un importo complessivo di € 673.347,45;

· Originariamente i lavori dovevano essere completati, collaudati e rendicontati all’Ente Finanziatore entro il 
30/06/2020;

· A seguito dei ritardi causati dalla pandemia il termine è stato alla fine prorogato al 30/06/2021, senza 
possibilità alcuna di ulteriori dilazioni temporali;

· È necessario portare a termine le opere pena la perdita del finanziamento.

CONSIDERATO CHE:

· Dato il lungo tempo trascorso tra la progettazione, la procedura di appalto, la firma del contratto, la 
richiesta da parte della ditta aggiudicataria di una perizia di variante per le mutate condizioni di mercato, la 
risoluzione consensuale,  si  è ritenuto opportuno procedere ad una revisione del progetto esecutivo 
includendo  quelle  modifiche  che,  pur  mantenendo  le  finalità  e  caratteristiche  progettuali  originarie, 
tenessero conto  delle  diverse condizioni  produttive  anche ai  fini  della  sicurezza sia  nel  cantiere  di 
produzione che in quello di montaggio, nonché delle ulteriori richieste dell’Amministrazione.

· Al fine di cui sopra il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente ha provveduto ad apportare le 
opportune modifiche al progetto esecutivo approvato del “Lotto B Realizzazione box, portico e gazebo in 
legno”

VISTO:

· L’aggiornamento  del  progetto  esecutivo  del  “LOTTO  B  –  REALIZZAZIONE  BOX,  PORTICO  E 
GAZEBO IN LEGNO” che quindi ora risulta composto dai seguenti elaborati (aggiornamento Febbraio 
2021):

LOTTO B – REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO 

A1 Relazione Tecnica Illustrativa (aggiornamento febbraio 2021)

A2 Rapporto Geologico

B1 Inquadramento urbanistico,PRG,Catastale,Ortofoto con Stato Esistente e Stato di 
Progetto (aggiornamento febbraio 2021)

B2 Piante, prospetti e sezioni delle strutture in legno da realizzare (aggiornamento 
febbraio 2021)

B5 Relazione Tecnica Generale, di calcolo e dei materiali

B5.1 Carpenterie e particolari costruttivi delle strutture in legno (aggiornamento febbraio 
2021)

B5.2 Piano di manutenzione delle strutture in legno



B6 Pianta con impianti tecnologici (aggiornamento febbraio 2021)

C Capitolato Speciale d’Appalto (aggiornamento febbraio 2021)

D1 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico (aggiornamento febbraio 2021)

D2 Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera (aggiornamento 
febbraio 2021)

E PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere (aggiornamento febbraio 2021)

ed avente il seguente quadro economico aggiornato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LAVORI

A 01 Lavorazioni in LEGNO

A 01.01 Box e Porticato in Legno € 138.082,62

A 01.02 Lattoneria e Impermeabilizzazione Cop., Box e Porticato € 27.816,58

TOTALE A 01 € 165.899,20

A 02 LAVORAZIONI EDILIZIE

Massetti Pavimenti e Rivestimenti € 19.591,29

Infissi in alluminio € 29.250,12

Impianto elettrico box € 20.675,63

Impianto idrico sanitario box € 7.147,56

Arredi inox e rubinetteria € 5.279,60

TOTALE A 02 € 81.944,20

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.904,93

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 10.472,42

LOTTO B - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 234.466,05

LOTTO B - TOTALE IMPORTO LAVORI € 247.843,40

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B01.1) Arredo urbano e segnaletica € 3.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 5.000,00

B04) Imprevisti ed arrotondamenti € 4.356,60

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 5.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati 24.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.156,60 € 42.156,60

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 290.000,00

DATO ATTO CHE:

· La  spesa  complessiva  prevista  per  il  presente  progetto  trova  previsione  nel  Bilancio  2021  al 
capitolo  n.  1422.22.603  finanziato  dai  fondi  FEAMP  dalla  Regione  Marche  e  al  capitolo  n. 
1422.22.602 finanziato con introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

· si è provveduto ad effettuare le attività di verifica del progetto esecutivo, come previsto dall’art. 23 e 26 del 
D. Lgs. n° 50 del 18.4.2016, come da “Verbale di Verifica Funzionale alla Validazione del Progetto”, redatto 
dal soggetto incaricato della verifica stessa, PROT. N. 019515 DEL 19/03/2021;

CONSIDERATO, altresì, che:



· La legge 11 settembre 2020, n. 120 all’art. 1 “Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” 
contempla “…omissis…procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n.  
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un  
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  per  
l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di  
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,  
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un  
milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di  
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti  
danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un  
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui  
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,  
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati…omissis…”;

· La procedura negoziata è già stata precedentemente esperita;

· È necessario procedere tempestivamente ad un nuovo affidamento per poter  soddisfare i  tempi  di 
rendicontazione previsti, tenendo in considerazione le attuali condizioni di mercato fortemente influenzate 
dal perdurare dell’emergenza COVID 19 e la conseguente importanza della vicinanza dello stabilimento di 
lavorazione al cantiere di fornitura;

OSSERVATO CHE:

· per i principi di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, stante il lungo tempo 
già trascorso e lo scarso margine temporale residuo è conveniente affidarlo direttamente onde 
evitare ulteriori indugi;

· Il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto a reperire una ulteriore offerta con nota Pec Prot. 
n. 0011892 del 18/02/2021 a ditta avente i requisiti previsti dal capitolato e disposta ad operare nei tempi 
brevissimi necessari per portare a compimento l’opera;

· La ditta T. & C. S.r.l. corrente in via G. D’Annunzio n.94, 64014 Martinsicuro (TE), P.IVA 00953960671, 
con nota Pec prot. n. 17663 del 11/03/2021 ha presentato l’offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
pari allo 11,00% per la somma totale pari a € 222.052,13 al netto dell’IVA in misura di legge e comprensivo 
di oneri per la sicurezza;

RAVVISATA l’urgenza dell’affidamento;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
(G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)”;

CONSIDERATO, altresì, che: 
- l' art. 32, comma 2, del Codice, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti,  in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 
-  l'art.192 del D.lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali  della determinazione a contrarre che di 
seguito si riportano: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2019 di approvazione del Bilancio 
di  Previsione  Finanziario  2021-20231  e  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2031;

RICHIAMATA  altresì  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.95  del  29  giugno  2020  relativa  a: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (P.E.G.)  2020/2021/2022,  PIANO  DEGLI 
OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022";

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. 
n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n.852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare 
n.44729 del 05/07/2019;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. quanto nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di ribadire che il contratto stipulato in data 13/07/2020 repertorio n.5537, registrato a San Benedetto 
Del Tronto serie: 1T numero: 2101 stipulato con l’impresa GALLEON BUILDINGS S.R.L., corrente 
in  81100 Caserta,  Piazza Vanvitelli  n.  26  (P.  IVA 14243091007)  si  intende risolto  con scrittura 
privata prot. 19980 del 22/03/2021, conseguentemente le economie rese disponibili dalla risoluzione 
saranno impiegate nel nuovo progetto esecutivo oggetto di questo affidamento.

3. Di APPROVARE il  nuovo progetto esecutivo relativo ai lavori di: “NEW SEAFOOD COMMERCE 
COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE – 
LOTTO B REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO”: LOTTO A -SISTEMAZIONI 
ESTERNE E FONDAZIONI BOX”, composto dai seguenti elaborati che ancorché non materialmente 
allegati  al  presente atto ma conservati  in  originale  nel fascicolo d'ufficio,  sono considerati  parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

A1 Relazione Tecnica Illustrativa (aggiornamento febbraio 2021)

A2 Rapporto Geologico

B1 Inquadramento urbanistico,PRG,Catastale,Ortofoto con Stato Esistente e Stato di 
Progetto (aggiornamento febbraio 2021)

B2 Piante, prospetti e sezioni delle strutture in legno da realizzare (aggiornamento 
febbraio 2021)

B5 Relazione Tecnica Generale, di calcolo e dei materiali

B5.1 Carpenterie e particolari costruttivi delle strutture in legno (aggiornamento 
febbraio 2021)

B5.2 Piano di manutenzione delle strutture in legno

B6 Pianta con impianti tecnologici (aggiornamento febbraio 2021)

C Capitolato Speciale d’Appalto (aggiornamento febbraio 2021)

D1 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico (aggiornamento febbraio 2021)

D2 Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera (aggiornamento 
febbraio 2021)

E PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere (aggiornamento febbraio 2021)

ed avente il seguente quadro economico aggiornato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LAVORI

A 01 Lavorazioni in LEGNO

A 01.01 Box e Porticato in Legno € 138.082,62

A 01.02 Lattoneria e Impermeabilizzazione Cop., Box e Porticato € 27.816,58

TOTALE A 01 € 165.899,20

A 02 LAVORAZIONI EDILIZIE

Massetti Pavimenti e Rivestimenti € 19.591,29

Infissi in alluminio € 29.250,12



QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

Impianto elettrico box € 20.675,63

Impianto idrico sanitario box € 7.147,56

Arredi inox e rubinetteria € 5.279,60

TOTALE A 02 € 81.944,20

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.904,93

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 10.472,42

LOTTO B - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 234.466,05

LOTTO B - TOTALE IMPORTO LAVORI € 247.843,40

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B01.1) Arredo urbano e segnaletica € 3.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 5.000,00

B04) Imprevisti ed arrotondamenti € 4.356,60

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C 5.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto € 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche € 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € 0,00

B12) IVA sui lavori appaltati € 24.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.156,60 € 42.156,60

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 290.000,00

4. Di autorizzare il ricorso alla procedura di cui all’art. 1 legge 11 settembre 2020, n. 120;

5. di  DARE ATTO che si  è provveduto tramite il  sito istituzionale dell’ANAC ad ottenere il  Codice 
Identificativo  della  Gara  del  lotto  dei  lavori  in  oggetto,  CIG  8679320172,  e  che  è  stato  altresì 
acquisito il Codice Unico di Progetto: CUP F83J18000080001;

6. di STABILIRE inoltre che, a mente di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 e 
dall’art. 32, comma 2, del Codice:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: NEW SEAFOOD COMMERCE 
COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE 
–  LOTTO  B  REALIZZAZIONE  BOX,  PORTICO  E  GAZEBO  IN  LEGNO”:  LOTTO  A 
-SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX;

b. il contratto, da stipulare a norma dell’art. 32, comma 13, del Codice, verrà formalizzato, a pena 
di nullità, con scrittura privata sottoscritta in modalità telematica o con atto in forma pubblica 
amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’art.32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con corrispettivo a misura ai sensi di quanto ancora previsto 
dagli artt. 43, comma 7 e 185 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii.;

c. clausole  del  contratto ritenute essenziali:  le  prestazioni  saranno regolate in  conformità del 
presente provvedimento e delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello 
schema di contratto conservati agli atti del Servizio competente;

d. modalità  di  scelta  del  contraente:  sistema di  contrattazione  previsto  dall’art.  36  comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente, come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 
2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 
luglio 2020);



7. di aggiudicare conseguentemente alla ditta T. & C. S.r.l. corrente in via G. D’Annunzio n.94, 64014 
Martinsicuro (TE), P.IVA 00953960671, l’esecuzione dei lavori di “NEW SEAFOOD COMMERCE 
COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE – 
LOTTO B REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO”: LOTTO A -SISTEMAZIONI 
ESTERNE E FONDAZIONI BOX” alle condizioni economiche proposte con nota pec prot. n. 17663 
del 11/03/2021, con l’offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi pari allo 11,00% per la somma 
pari a € 208.674,78 esclusi € 10.472,42 di oneri per la sicurezza speciali/aggiuntivi e € 2.904,93 di 
oneri per la sicurezza generici/inclusi entrambi non soggetti a ribasso, totale importo contrattuale 
pari a € 222.052,13, al netto dell’IVA al 10% e comprensivo di oneri per la sicurezza;

8. che  il  presente  provvedimento  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  e  36  comma 5  del  D.Lgs. 
n.50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art.80;

9. di  procedere alla  stipula  del  contratto,  nei  termini  previsti  dall’art.  32 co.  8 del  Dlgs  50/2016 e 
ss.mm.ii, mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante in modalità elettronica secondo le norme vigenti per questa stazione appaltante;

10. di rideterminare conseguentemente il quadro economico dei lavori in modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LAVORI

A 01 Lavorazioni in LEGNO

A 01.01 Box e Porticato in Legno € 138.082,62

A 01.02 Lattoneria e Impermeabilizzazione Cop., Box e Porticato € 27.816,58

TOTALE A 01 € 165.899,20

A 02 LAVORAZIONI EDILIZIE

Massetti Pavimenti e Rivestimenti € 19.591,29

Infissi in alluminio € 29.250,12

Impianto elettrico box € 20.675,63

Impianto idrico sanitario box € 7.147,56

Arredi inox e rubinetteria € 5.279,60

TOTALE A 02 € 81.944,20

LOTTO B - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 234.466,05

LOTTO B – LAVORI al netto del ribasso d’asta del -11,00% € 208.674,78

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA GENERICI/INCLUSI € 2.904,93

LOTTO B - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI/AGGIUNTIVI € 10.472,42

LOTTO B - TOTALE IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del -11,00% € 222.052,13 € 222.052,13

LOTTO B - ECONOMIE LAVORI ribasso del -11,00% € 25.791,27 € 25.791,27

TOTALE € 247.843,40

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B01.1) Arredo urbano e segnaletica € 3.000,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamento impianti € 5.000,00

B04) Imprevisti ed arrotondamenti € 4.356,60

B05) Acquisizione aree o immobili € 0,00

B06) Accantonamento di cui all’rt.26 c.4 L 109/94 € 0,00

B07) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis C € 5.000,00

B08) Spese per attività di consulenza e supporto € 0,00

B09) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche € 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € 0,00



QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

B12) IVA sui lavori appaltati € 22.205,21 € 22.205,21

B12-1) ECONOMIE I.V.A. € 2.594,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.156,60

TOTALE LAVORI AL LORDO DELL’I.V.A. € 244.257,34

LOTTO B - ECONOMIE LAVORI ribasso del -11,00% € 25.791,27

LOTTO B - ECONOMIE I.V.A. € 2.594,79

LOTTO B – SOMME A DISPOSIZIONE esclusa I.V.A. ed ECONOMIE I.V.A. € 17.356,60

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 290.000,00

11. di stabilire che l’importo complessivo dell’affidamento pari a € 244.257,34, I.V.A. al 10% inclusa, 
risulta così suddiviso:

 quanto  a  €  133.952,28  al  capitolo  1402.22.603,  finanziato  dai  fondi  FEAMP  dalla  Regione 
Marche, all’impegno 2020/01004 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto a € 11.443,98 al capitolo 1402.22.603, finanziato dai fondi FEAMP dalla Regione Marche, 
all’impegno 2020/00270.001 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto a € 13.379,52 al capitolo 1402.22.603, finanziato dai fondi FEAMP dalla Regione Marche, 
all’impegno 2020/00270 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto  a  €  12.618,64  al  capitolo  1402.22.602,  finanziato  con  introiti  derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione, all’impegno 2020/01005 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto  a  €  13.039,52  al  capitolo  1402.22.602,  finanziato  con  introiti  derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione, all’impegno 2020/00269.001 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto  a  €  4.421,87  al  capitolo  1402.22.602,  finanziato  con  introiti  derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione, all’impegno 2020/00269 EX GALLEON BUILDINGS;

 quanto  a  €  60.755,88 al  capitolo  n.  1402.22.603,  finanziato  dai  fondi  FEAMP dalla  Regione 
Marche, di cui € 5.354,36 per somme a disposizione LOTTO B, all’impegno 2020/00265;

12. di  stabilire  che  l’importo  delle  somme  a  disposizione  ed  economie  pari  a  € 
(17.356,60+2.594,79+25.791,27) = € 45.742,66, risulta così suddiviso:

 impegnare  la  capitolo  n.  1402.22.603,  finanziato  dai  fondi  FEAMP dalla  Regione  Marche,  € 
(45.742,66  -  5.354,36)  =  €  40.388,30 costituendo  apposito  impegno  (somme a  disposizione 
LOTTO B);

13. che ai  sensi  del combinato disposto dell'art.  2,  comma 3,  del D.P.R. n°  62/2013“ Regolamento 
recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San 
Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale, l'appaltatore e, per suo 
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del 
contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, 
codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla 
pagina del Comune www.comunesbt.it,  sezione amministrazione trasparente,  sub sezione " Altri 
contenuti ”;

14. di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e del 
D.Lgs.  n.50/2016  smi  è  il  ing.  Enrico  Offidani,  al  quale  vengono  demandati  gli  adempimenti 
necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

15. di  demandare  al  RUP,  per  mezzo  degli  Uffici  competenti  tutti  gli  adempimenti  derivanti  dalla 
presente determinazione  ed in  particolar  modo l’accertamento delle  condizioni  di  legge in  capo 
all’aggiudicatario  e  l’acquisizione  della  documentazione  necessaria  per  il  perfezionamento 
dell’affidamento  e  la  stipula  del  relativo  contratto  che sarà  rappresentato  a  tutti  gli  effetti  dalla 
sottoscrizione di copia di questa determinazione;

16. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:



 che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile 
nell'esercizio finanziario 2021 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente 
entro il 31/12/2021;

 l'impegno di  spesa e i  termini  di  liquidazione sopra indicati  risultano compatibili  con i  relativi 
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

18. di attestare che non esistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 
del D.lgs 50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013:

 di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 di  non  aver  concluso,  nel  biennio  precedente,  contratto  a  titolo  privato  o  ricevuto  utilità  dal 
beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

19. di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sito internet del 
Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”;

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  
(nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del  Regolamento UE n. 2016/679 
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  
nonché alla libera circolazione di  tali  dati (nel seguito anche "Regolamento UE"),  la stazione  
appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e  
in  adempimento  di  precisi  obblighi  di  legge  derivanti  dalla  normativa  in  materia  di  appalti  e  
contrattualistica pubblica;

Il Responsabile del Procedimento
OFFIDANI ENRICO1

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 29/03/2021 n°  747  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 29/03/2021  al 12/04/2021.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


