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Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Faawc

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

N. QUANTI
PREZ
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA Z0 | IMPORTO
Lavori Edili e Stradali
02.01.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,
qualora non....ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare ['opera finita.
1 Scavi fino alla profondita di m 2,00.
02.01.004.001
Scavo a mano in prossimita delle tubazioni 2 2,00
scavo base semaforo alto 1,1 * 1,1 * 1 1,21
scavo base semaforo basso 0,6 * 0,6 * 0,7 0,25
Totale m3 3,46 178,90 618,99
02.01 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili
2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
02.01.007 sito autorizzato fino ad....| pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
vedi voce n. 17_terreno (Prog. 78 q.ta = 102,37) 1/1,7 60,40
vedi voce n. 18_asfalto (Prog. 79 gq.ta = 129,63) 1/1,8 72,59
vedi voce n. 19_CLS (Prog. 80 q.ta = 247,31) 1/1,8 138,49
Totale m3 271,48 5,28 1.433,41
02.02.001 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Rinterri
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organich....seguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
3 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
02.02.001.001
sottofondo piano inclinato x nuovi park 0,5 * 120 60,00
Totale m3 60,00 4,75 285,00
02.03.003 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Demolizioni
Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o s....ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
4 Con l'uso di mezzo meccanico.
02.03.003.001
demolizione testa muro 142,60 * 0,5 * 0,20 14,26
Totale m3 14,26 82,28 1.173,31
5 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.003.002
demolizioni x tubi fognatura 7 * 0,3 * 0,5 * 0,2 0,21
demolizioni x posa travi in acciaio 20 * 0,8 * 0,5 * 0,1 0,80
demolizioni x scivoli marciapiedi 2 * 2 * 2 * 0,10 0,80
Totale m3 1,81 248,47 449,73
02.03.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Demolizioni
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. ....ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
6 Con l'uso di mezzo meccanico.
02.03.004.001
Demolizione muretti corti x ringhiera 10 * 0,5 * 0,2 * 1,1 1,10
Demolizione muretti lunghi x ringhiera 5 * 1,2 ¥ 0,2 * 1,1 1,32
Demolizione testata muto controterra 142,60 * 0,6 * 0,15 12,83
Totale m3 15,25 101,81 1.552,60
7 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.004.002
demolizione attacco ponte su viale De Gasperi 2 * 0,5 * 0,2 0,20
A RIPORTARE 5.513,04




Progetto ESECUTIVO Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTII\EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QU.‘/.X\.IH PREZZO | IMPORTO
RIPORTO 5.513,04
demolizione attacco ponte su via Toscana 2 * 0,5 * 0,2 0,20
demolizione x travi in acciaio 20 * 0,5 * 0,5 * 0,4 2,00
Totale m3 2,40 300,47 721,13
03.03.001 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo....I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni.
8 Rck 15 Mpa
03.03.001.003
Blocco palo semaforo alto 1,1 * 1,1 * 1 1,21
Blocco palo semaforo basso 0,6 * 0,6 * 0,7 0,25
magrone fontanella 1 * 1 * 0,2 0,20
finiture varie 3 3,00
Totale m3 4,66 128,88 600,58
03.03.003 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax....I'onere dei controlli in corso d'opera in conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
9 Rck 30 Mpa
03.03.003.001
CLS x cordolo di collegamento retro muro 143 * 0,7 * 0,5 50,05
CLS x riempimento spazio muro e solaio 143 * 0,1 * 0,14 2,00
CLS x riempimento zona fine trave 20 * 0,5 * 0,4 * 0,2 0,80
CLS x soletta di collegamento ponte viale De Gasperi 1,7 * 1,65 * 0,2 0,56
CLS x soletta di collegamento ponte via Piemonte 1,7 * 1,3 * 0,2 0,44
CLS x riempimento zona travi e asole 20 * 1,7 * 0,4 * 0,2 2,72
CLS x schienali sedute curvilinee 25*%0,16*((0,9+0,2)/2) 2,20
CLS x base sedute 2 * 6,2 * 0,16 * 0,4 0,79
CLS x blocchi palo e finiture varie 10 10,00
Totale m3 69,56 146,50 10.190,54
03.03.019 VESPAIL - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Sovrapprezzi per calcestruzzo.
10 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019.004
vedi voce n. 250 (Prog. 8 g.ta = 4,66) 4,66
vedi voce n. 260 (Prog. 9 g.ta = 69,56) 69,56
vedi voce n. 350 (Prog. 61 q.ta = 47,74) 47,74
Totale m3 121,96 19,12 2.331,88
03.03.020 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m....'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.
11 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
03.03.020.001
cassero di chiusura soletta pav industriale lato strada 175 * 0,2 35,00
Cassero per getto CLS drenante riquadro pini 10 * (1+1+1+1) * 0,15 6,00
Cassero x getto drenante lato strada (143+5+5) * 0,15 22,95
Totale m2 63,95 28,53 1.824,49
12 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020.002
cassero di chiusura tra muro e solaio 143 * 0,10 14,30
Totale m2 14,30 40,59 580,44
13 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
03.03.020.003
A RIPORTARE 21.762,10
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N. QUANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE A PREZZO IMPORTO
RIPORTO 21.762,10
cassero x collegamento viale De Gasperi_base 1,65 * 1,7 2,81
cassero x collegamento viale De Gasperi_fronte 1,65 * 0,2 0,33
cassero x collegamento via Piemonte_base 1,3 * 1,7 2,21
cassero x collegamento via Piemonte_fronte 1,3 * 0,2 0,26
cassero x chiusura testa trave in acciaio 20 * 0,4 * 0,2 1,60
Cassero x muretto panchina centinata 2 * 23 * 0,6 27,60
sedute panchine curvilinee 2 * (6,10+6,10) * 0,4 9,76
Totale m2 44,57 50,12 2.233,85
03.03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
14 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm
03.03.024 realizzata con cal....to. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
cunetta zona collegamento ponti 2 * 4,5 9,00
Totale m 9,00 28,42 255,78
03.04 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Acciaio per cemento armato
15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002 anche come....li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
acciaio x c.a. 3450 3.450,00
Totale kg| 3.450,00 2,04 7.038,00
16 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
03.04.003 posta ....e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
rete @6 20x20 su soletta pista ciclabile 430 * 1,10 * 2,3 1.087,90
Totale kg | 1.087,90 2,39 2.600,08
04.10 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO
INTONACI, FINITURE E PROTEZIONI
17 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di
04.10.017 vernice monocompon....tture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Pittura protettiva x sedute in C.A. 2 ¥ 6 * 0,4 4,80
2%23%0,2 9,20
Totale m2 14,00 16,48 230,72
06.01.004 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI
Intonaci
INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli
edifici, costitu....o occorre per dare I'opera finita con esclusione del ponteggio che verra compensato a parte.
Per un spessore di ¢cm. 2,0.
18 Con malta di cemento dosata a q.li 3,0/m3 di sabbia.
06.01.004.001
intonaco x finitura sbalzo 143 * 0,2 28,60
Totale m3 28,60 24,88 711,57
10.01.001 OPERE DA FABBRO
Opere da fabbro
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,
piatto, ango.... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
19 Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile,
10.01.001.003 completo di organo di chiusura.
acciaio x base centralina semaforica 100 100,00
Totale kg 100,00 4,32 432,00
11.02.011 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
Trattamenti protettivi di strutture in acciaio
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche cont....alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
20 Per immersione di strutture leggere.
11.02.011.002
A RIPORTARE 35.264,10
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N. QUANTI
P IMPORT:!
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE A REZZO MPORTO
RIPORTO 35.264,10
acciaio x base centralina semaforica 100 100,00
Totale kg 100,00 0,84 84,00
15.05.021 IMPIANTI ELETTRICI
Tubazioni, scatole, canali
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
post....ione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
21 Diametro esterno mm. 50
15.05.021.002
collegamento da pozzetto a conchiglia pali PI 8 * 3 24,00
Totale m 24,00 3,14 75,36
22 Diametro esterno mm. 90
15.05.021.005
collegamento principale per pali PI 2 * 160 320,00
Collegamenti semafori e varie 30 30,00
Totalem| 350,00 4,10 1.435,00
17.01.012 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture
Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con
disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
23 Con disco rotante.
17.01.012.001
Taglio asfalto x scavi 250 250,00
Totale m 250,00 1,05 262,50
18.09 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
24 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t
18.09.010 ed al....; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
chiusini su parcheggio 4 * 60 240,00
Totale kg| 240,00 3,58 859,20
25 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
18.09.011 sferoidale, con....il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
chiusino per pozzetti PI (8+1) * 22 198,00
Chiusini vari 100 100,00
Totale kg 298,00 2,98 888,04
26 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura
18.09.012 idraulica, in ....il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
Chiusini x P.I. 100 100,00
Totale kg 100,00 3,26 326,00
18.09.013 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
Sono....pondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
27 Caditoia o griglia classe C 250
18.09.013.001
griglia x caditoia 8 * 23 184,00
Totale kg 184,00 4,57 840,88
19.01.001 LAVORI STRADALI
Scavi
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di....e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
28 Scavi della profondita fino a m 3,00
19.01.001.001
A RIPORTARE 40.035,08
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N INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUA'\.‘TI PREZZO IMPORTO
ARTICOLO TA
RIPORTO 40.035,08
scavo x cordolo retro muro 143 * 0,8 * 0,45 51,48
scavo x fognature 8 * 5,5 * 0,4 * 0,3 5,28
Totale m3 56,76 19,12 1.085,25
19.02.005 LAVORI STRADALI
Rilevati
Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione
stradale (sottof....alore del modulo di compressibilita Me non minore di N/mm2 compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari:
29 Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
19.02.005.001
Marciapiede demolito 450 450,00
Sede stradale smantellata 305 305,00
Totale m2 755,00 0,37 279,35
19.03.005 LAVORI STRADALI
Demolizioni
Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le pr...ale in luoghi di deposito fissati dallAmm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale.
30 Senza reimpiego di materiali
19.03.005.001
Demolizione asfalto 305 * 0,25 76,25
Totale m3 76,25 9,27 706,84
19.11 LAVORI STRADALI
Manufatti prefabbricati
31 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di
19.11.018 classe.... apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sara effettuata
sull'estradosso delle murature.
pozzetti x caditoie 8 * 0,5 * 0,5 * 0,5 1,00
pozzetti x pali PI 8 * 0,5 * 0,5 * 0,5 1,00
pozzetti x collegamenti e semaforo 3 * 0,6 * 0,6 * 0,6 0,65
Pozzetti x fontana 1 * 0,6 * 0,6 * 0,6 0,22
vari 2 2,00
Totale m3 4,87 450,00 2.191,50
19.13.001 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frant....in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.
Misurazione a compattazione avvenuta.
32 Tipo 0 - 70
19.13.001.002
stabilizzato su parcheggi inclinati 120 * 5 * 0,05 30,00
Totale m3 30,00 46,75 1.402,50
19.13 LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni
33 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
19.13.002 costituito da u....ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato
in opera dopo compressione.
rinterro scavo allaccio PI1 20 * 0,4 * 0,4 3,20
rinterro scavo collegamento caditoie 7 * 6 * 0,4 * 0,4 6,72
Totale m3 9,92 64,05 635,38
19.13.004 LAVORI STRADALIL
Sovrastrutture e pavimentazioni
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
graniglia e pietrisc.... lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
34 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
19.13.004.004
Binder x ricarico zona demolita 60 * 1,1 * 7 462,00
Totale m2xcm 462,00 2,35 1.085,70
19.13.005 LAVORI STRADALI
A RIPORTARE 47.421,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTI

TA PREZZO | IMPORTO

35
19.13.005.002

19.13.011

36
19.13.011.001

19.14

37
19.14.019

19.18

38
19.18.032

39
19.18.034

19.19.001

40
19.19.001.010

19.19.002

41
19.19.002.003

Sovrastrutture e pavimentazioni

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino o.... lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Tappettino x zona demolita e raccordi 100 * 3 300,00

LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato b.... a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la

pulizia del piano fresato.
Per spessore fino a cm 7,00

fresatura asfalto attacco tappeto 1 * 150 ¥ 1 * 3 450,00
Fresatura profonda per radici di pino 4 * 1 * 10 40,00

LAVORI STRADALI
Opere varie di completamento

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo
pesante per....cestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo

stesso materiale di scavo.
tubazioni x caditoie 8 * 8 * 20
tubo x posa palo di PI 8 * 1 * 25
tubo x semaforo alto 1 * 30
tubo x semaforo basso 1 * 20
tubo x collegamenti vari 5 * 20

LAVORI STRADALI
Pulizie e pertinenze

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350
di cement....ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

cordolo in CAV zona Viale De Gasperi 30 30,00
cordolo in CAV zona Via Piemonte 12

Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate
che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di

cemento.

scivolo su marciapiedi (nuovi passaggi pedonali) 4 * 4,5 18,00

LAVORI STRADALI
Taglio, potature, sfalcio erba

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti,
secche o c....no magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della

segnaletica prescritta.

Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00

Taglio pini 21-22-23 3

LAVORI STRADALI
Taglio, potature, sfalcio erba

Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con
eliminazione di tu....o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che

resta di proprieta dell'impresa.
Del diametro fino a cm 65

Taglio pini 21-22-23 3

RIPORTO 47.421,60

Totale m2xcm 300,00 2,69 807,00

Totale m2xcm 490,00 0,81 396,90

1.280,00
200,00
30,00
20,00
100,00
Totale mxcm | 1.630,00 1,80 2.934,00

12,00
Totale m 42,00 19,53 820,26

Totale m 18,00 5,48 98,64

3,00
Totale Cadauno 3,00 148,69 446,07

3,00
Totale Cadauno 3,00 88,36 265,08

A RIPORTARE 53.189,55
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Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

N. QUANTI
I
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA' PREZZO MPORTO
RIPORTO 53.189,55
20.01 SISTEMAZIONE AREE VERDI
Sistemazione aree verdi
42 Oneri di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione
20.01.150 varia)
Taglio pini 21-22-23 3 3,00
Totale ton 3,00 93,28 279,84
21.07 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE
DEMOLIZIONI
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione d....trico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come
baricentro dei rilevati.
43 Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
21.07.002
Sottofondazione zona stradale e marciapiede 120 * 5 * 0,10 60,00
Totale m3 60,00 19,90 1.194,00
44 Sabbione
21.07.004
sabbia x rinfianco tubazioni 8 * 5,5 * 0,4 * 0,4 7,04
varia 10 10,00
Totale m3 17,04 23,98 408,62
45 Misto della pezzatura 0/120
21.07.005
Sottofondazione stradale x piano inclinato 0,6 * 120 72,00
Totale m3 72,00 18,50 1.332,00
21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE
DEMOLIZIONI
46 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
21.08 idonei pro....onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:
vedi voce n. 210 (Prog. 45 q.ta = 72,00) 72,00
vedi voce n. 220 (Prog. 43 qg.ta = 60,00) 60,00
vedi voce n. 230 (Prog. 44 q.ta = 17,04) 17,04
Totale m3 149,04 1,14 169,91
47 Fornitura di calcestruzzo drenante pre-confezionato, tipo i.idro DRAIN, o equivalente, granulometria a base di
MT.03.03.001 leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti
sottoindicate,
Fornitura CLS Drenante 550 * 0,18 99,00
Totale m3 99,00 130,00 12.870,00
48 Rimozione di marciapiede, come cordoli e pavimentazione lapidea o cementizia, compreso quota parte
PA.02.04.002 massetto per uno spessore min. di cm 10, e massicciata strdale. Sono compresi: la rimozione del sottostante
piano di appoggio fino a - 25
Rimozione marciapiede 447 447,00
Totale m2 447,00 10,50 4.693,50
49 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed
PA.02.04.012 i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, 'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi
Rimozione ringhiera in via G. Moretti (3 tubi 80 3,85 kg/ml) 3 * (142,60-(6+5)) * 3,85 1.519,98
montanti 72 * 1 * 3,85 277,20
Totale kg | 1.797,18 0,66 1.186,14
50 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento
PA.02.04.15 armato prefabbricato.
Rimozione pali di P.I. 6 * 16 * 9 864,00
Semaforo alto 1 * 20 * 8 160,00
semaforo basso 1 * 16 * 3 48,00
Totale mxcm | 1.072,00 1,00 1.072,00
51 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura..... Da
A RIPORTARE 76.395,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

N. QUANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA" PREZZO IMPORTO
RIPORTO 76.395,56
PA.09.E09.003.00 | eseguirsi con mezzi manuali.
1
terreno x aiuola Via Piemonte 5 * 0,5 2,50
terreno x alberi 11 * 1 *1*0,5 5,50
Totale m3 8,00 47,30 378,40
52 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura.....da
PA.09.E09.003.00 | eseguirsi con mezzi meccanici
2
terreno x aiuola Viale De Gasperi 35 * 0,8 28,00
Totale m3 28,00 29,90 837,20
53 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportarein sede
PA.09.V02.017.00 | stradale ....... diamentro tronco superiore a 40 cm
3
Taglio pini 21-22-23 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 116,69 350,07
54 F.P.0. di ringhiera in acciaio, zincata a caldo e preverniciata a polvere epossidica colore (tipo tiger silber
PA.10.01 glimmer 29/90092), previo trattamento con primer di fondo per la zincatura, costituita da montanti in lame
sagomate
ringhiera sagomata x pista ciclopedonale 143 143,00
Totale m 143,00 286,90 41.026,70
55 F.P.0. di cordonature in cordoli di travertino RETTI stuccato e con smussatura degli angoli a vista compreso
PA.19.03.01 piano di posa.
raccordi scivoli 4 * 4,5 * 0,15 * 0,25 0,68
Totale m3 0,68 1.044,23 710,08
56 Rialzamento di chiusini e caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato, ovvero allaccio nuava fognatura.
PA.19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa o in cemento armato, ovvero allaccio al pozzetto esistenta di nuova
tubazione.
pozzetto allaccio PI e semaforo 2 * 40 80,00
Pozzetti sottoservizi 10 * 40 400,00
pozzetto fognature 5 * 60 300,00
Totale kg 780,00 1,50 1.170,00
57 Costo orario a CALDO di un Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg
PA.28.01.03.08 e portata utile 10000 kg
Lavori in economia 8 8,00
Totale h 8,00 55,80 446,40
58 Costo orario a CALDO di Minipala gommata
PA.28.03.04.01
eventuali lavori in economia 8 8,00
Totale h 8,00 40,86 326,88
59 Costo orario a CALDO di Miniescavatore
PA.28.03.08.02
eventuali lavori in economia 8 8,00
Totale h 8,00 41,03 328,24
60 FPO di chiusino a riempimento, in lamiera INOX AISI 304 spessore 8/10, completo di telaio e sistema di
PA.chi.INOX.53 sollevamento con tappo misure esterne con telaio cm 53*53*5h, posato completo di tutti gli accessori per il
riemp sollevamento
Chiusino a riempimento su PI e fontana 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 85,10 255,30
61 F.P.O. di CLS a prestazione garantita, per la realizzazione di pavimentazioni industriali esterne tipo i.pro
PA.cls.35.Pav.Ind | PAVIMIX ME Rck 35 N/mm2, XC3, preconfezionato con cemento a ritiro idraulico contenuto, con additivo
autostagionante tipo MasterLifeSRA915
CLS x soletta di collegamento su pista ciclabile 434 * 0,11 47,74
Totale m3 47,74 153,40 7.323,32
62 Compenso x aggiunta al calcestruzzo di Fibre Strutturali Sintetiche in polipropilene tipo Mapefibre CN54 ditta
A RIPORTARE 129.548,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

N. QUANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA' PREZZO | IMPORTO
RIPORTO 129.548,15
PA.cls.Fibr.Stru.Si | Mapei o equivalente
nt
Fibre x CLS x soletta di collegamento su pista ciclabile 1.5 kg/mc 434 * 0,11 * 1,5 71,61
Totale kg 71,61 15,18 1.087,04
63 Compenso per l'applicazione a spolvero di indurente minerale a base di quarzo ad altissima resistenza ai
PA.cls.quarz.pav | solfati tipo QUARZOCEM AARS ditta Vimark o equivalente, che contrasta i fenomeni di pop-out, colore
TABACCO, con finitura scopata e taglio giunt
Finitura al quarzo soletta di collegamento su pista ciclabile 434 434,00
Totale m2 434,00 9,50 4.123,00
64 Posa in Opera di calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni drenanti, compreso, la
PA.LE.CLSD.01 formazione dei giunti, delle eventuali pendenze, per uno spessore fino a cm 20.
Posa in opera CLS Drenante 550 550,00
Totale m2 550,00 14,10 7.755,00
65 Operaio Qualificato
PA.OQ
Eventuali lavori in economia 24 24,00
Totale h 24,00 34,24 821,76
66 Operaio Specializzato
PA.OS
Eventuali lavori in economia 24 24,00
Totale h 24,00 36,84 884,16
Totale Lavori Edili e Stradali Euro 144.219,11
Strutture in Acciaio e Solaio
03.03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
67 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di
03.03.025 leganti i....so quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.
Malta antiritiro sotto travi in acciaio 20 * 0,8 * 0,4 * 0,07 0,45
Malta antiritiro su angolari 20 * 0,25 * 0,4 * 0,03 0,06
Totale m3 0,51] 2.812,32 1.434,28
68 F.P.O. di Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p., dello Spessore del solaio (senza
PA.05.01.04.03 soletta di finitura) 20 cm e per luci nette fino a m 7,50, peso solaio+soletta 500 Kg/mgq, sovraccarico
accidentale 400 kg/mg
Pannello in solaio alveolare da T1 a T21
pannellida T1 a T20 = 140 140 * 1,6 224,00
a detrarre travi -20 * 0,26 * 1,6 -8,32
Totale m2 215,68 72,40 15.615,23
69 F. P.O. di manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (pressopiegati a freddo prezincati).
PA.11.01 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti
verticali e orizzontali, etc.)
gocciolatoio di battuta dim (20+70+50*3mm)*24 kg/mq 143 * ((0,02+0,07+0,05)) * 24 480,48
giunto strutturale dim (50+70*3mm)*24 kg/mq (2*2) * 2,6 * ((0,05+0,07)) * 24 29,95
Totale kg 510,43 7,50 3.828,23
70 F.P.O. di manufatti in acciaio zincati a caldo S 275 JR = (Fe 430 B) per travi e pilastri in profilati composti
PA.11.02 saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio
Travi in acciaio composite compreso angolari, bulloneria e barre 20 * 265 5.300,00
Totale kg | 5.300,00 4,90 25.970,00
71 F.P.O. di connettori a taglio per strutture miste in acciaio e calcestruzzo del tipo X-XVB 50 mediante I'utilizzo
PA.11.03 di connettori HILTI X-HVB, o equivalenti, fissati alla struttura in acciaio con n°® 2 chiodi del tipo X-ENP-21
Connettori a taglio n. 10 x ogni trave 20 * 10 200,00
Totale Cadauno 200,00 6,00 1.200,00
72 Inghisaggio di barra in acciaio (filettata o per C.A.) con resina tipo "Mapefix EP Seismic" della ditta MAPEI o
PA.11.04 equivalente
A RIPORTARE 192.266,85
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N. QUANTI
EZZ
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA' PREZZO | IMPORTO
RIPORTO 192.266,85
Inghisaggio x ogni trave portante 6¥24*85 x 20 (20*6) * 0,85 * 2,4 244,80
Inghisaggio x mensola a L sotto trave 2820*25x20 (20*2) * 0,25 * 2 20,00
Inghisaggio ferri di collegamento 118/150 cm 80 * 0,9 * 1,8 129,60
Inghisaggi @ 14 x collegamento a ponti (2*20) * 0,15 * 1,4 8,40
Totale mxcm 402,80 27,41 11.040,75
Totale Strutture in Acciaio e Solaio Euro 59.088,49
Lavori di Pubblica Illuminazione
15.04.002 IMPIANTI ELETTRICI
Cavi e conduttori
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla ....re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione.
73 4x10 mm?2
15.04.002.012
Cavo elettrico per linea P.I. 175 175,00
Totale m 175,00 12,78 2.236,50
74 2x1,5 mm2
15.04.002.030
collegamento muffola conchiglia palo PI 8 * 3 24,00
Totale m 24,00 3,12 74,88
15.08.040 IMPIANTI ELETTRICI
Illuminazione di interni ed esterni
Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un
unico pez....io inox compound isolante, imbuto e mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'opera finita
75 Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm
15.08.040.002
Muffole x collegamento linea palo 10 10,00
Totale Cadauno 10,00 71,45 714,50
76 F.P.O. corpo illuminante per per P.I. costituito da palo sagomato a doppia armatura a LED x pista ciclabile
PA.15.05 ditta AEC o equivalente.
Nuovi pali di P.I. 8 8,00
Totale Cadauno 8,00 2.991,90 23.935,20
Totale Lavori di Pubblica Illuminazione Euro 26.961,08
Oneri di Smaltimento Rifiuti
02.06.001 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
sensi della normat....), compresa la attribuzione del codice CER e lindicazione
delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione
77 Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il
02.06.001.002 conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti
solidi.
Analisi x attribuzioni codice CER 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 248,60 745,80
02.06.004 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
I'Elen....nte indicato. Rifiuti dalle attivitd di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
78 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17
02.06.004.018 05 04) - mat....on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell‘allegato
5 del D.Lgs. 152/2006.
vedi voce n. 10 (Prog. 1 q.ta = 3,46) 1,7 5,88
vedi voce n. 11 (Prog. 28 q.ta = 56,76) 1,7 96,49
Totaleton| 102,37 7,27 744,23
79 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02
PA.rif.01 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, previa certificazione dell'avvenuto
smaltimento.
A RIPORTARE 231.758,71
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N. QUANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE TA PREZZO | IMPORTO
RIPORTO 231.758,71
Demolizione asfato
vedi voce n. 14 (Prog. 30 g.ta = 76,25) 1,7 129,63
Totale ton 129,63 31,63 4.100,20
80 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04
PA.rif.03 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17
09 03, previa cer
Demolizioni CLS
vedi voce n. 12 (Prog. 48 qg.ta = 447,00) 0,25 * 1,7 189,98
vedi voce n. 40 (Prog. 4 g.ta = 14,26) 1,7 24,24
vedi voce n. 50 (Prog. 5 q.ta = 1,81) 1,7 3,08
vedi voce n. 60 (Prog. 6 g.ta = 15,25) 1,7 25,93
vedi voce n. 70 (Prog. 7 q.ta = 2,40) 1,7 4,08
Totale ton 247,31 17,71 4.379,86
Totale Oneri di Smaltimento Rifiuti Euro 9.970,09
Oneri Sicurezza Aggiuntiva
Oneri speciali
26.01.04.18 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Organizzazione del cantiere
Segnaletica per cantieri stradali
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere
prefabbr....asse Rck uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.
81 Costo d'uso mensile
26.01.04.18.001
barriere di protezione new-jersey 20 * 6,2 * 4 496,00
Totale m 496,00 1,96 972,16
82 Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
26.01.04.18.002
Barriere di protezione new-jersey 20 * 6,2 124,00
Totale m 124,00 22,41 2.778,84
26.01.04.30 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Organizzazione del cantiere
Segnaletica per cantieri stradali
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal
Codice della strad....coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200
metri). Costo d'uso mensile
83 Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori
26.01.04.30.002
segnaletica e delimitazione cantiere provvisorio
mesi 4 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 261,96 1.047,84
26.02.03.01 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)
Protezione contro la caduta dall'alto. Avvertenze: gli apprestamenti, quali le opre provvisionali, sono da
considerarsi costi della sicurezza (speciali) solo quando "necessari" ai fini della sicurezza.
Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in
costruzione, cos....la fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un‘altezza di cm
100 dal piano da proteggere.
84 Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
26.02.03.01.001
Parapetto provvisorio x demolizione parapetto 1 mese 143 143,00
Parapetto provvisorio x montaggio solaio a sbalzo 1 mese 143 143,00
Totale m 286,00 9,44 2.699,84
85 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.01.002
Parapetto provvisorio x demolizione parapetto, successivo al 1 mese 143 * 1 143,00
Parapetto provvisorio x montaggio solaio a sbalzo, successivo al 1 mese 143 * 1 143,00
Totale m 286,00 2,31 660,66
A RIPORTARE 248.398,11
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N. QUANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO | IMPORTO

TA'
RIPORTO 248.398,11
86 Compenso per adeguamento e procedure al protocollo COVID-19 ai sensi dell’Allegato 6 (ambienti di lavoro) e
PA.covi.19 Allegato 7 (Cantieri) del D.P.C.M. 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108), “i cantieri edili si
devono adeguare per la prosecuz
Oneri di sicurezza aggiuntivi x protocollo COVID-19 1 1,00
Totale a corpo 1,00| 2.000,00 2.000,00
87 Operaio Comune
PA.OC
Lavori in economia x moviere x lavori in presenza di traffico 40 40,00
Totale h 40,00 30,87 1.234,80
Totale Oneri speciali Euro 11.394,14
Totale Oneri Sicurezza Aggiuntiva Euro 11.394,14
Importo Lavori Euro 251.632,91
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Realizzazione pista ciclopedonale a sbalzo su via G. Moretti

Stralcio 3 _ tratto da viale A. De Gasperi a via Piemonte

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori Edili e Stradali 144.219,11

Strutture in Acciaio e Solaio 59.088,49

Lavori di Pubblica Illuminazione 26.961,08

Oneri di Smaltimento Rifiuti 9.970,09

Oneri Sicurezza Aggiuntiva 11.394,14

IMPORTO LAVORI Euro 251.632,91

Oneri generici Euro 6.140,44

Oneri speciali Euro 11.394,14

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 234.098,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B01) Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto Euro 10.000,00

BO1.1) Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 3.500,00

B01.2) Spostamento impianto semaforico Euro 5.500,00

B02) Rilievi accertamenti e indagini Euro 0,00

B03) Allacciamenti a pubblici servizi e spostamenti impianti Acqua e Gas Euro 4.000,00

B04) Imprevisti ed arrotondamenti Euro 203,80

BO5) Acquisizione aree o immobili Euro 0,00

B06) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 L109/94 Euro 0,00

B07) Spese tecniche relative a: progettaz., attivita preliminari, coordinamento progettaz., incentivo ecc. Euro 19.000,00

B08) Spese per attivita di consulenza e supporto Euro 0,00

B09) Eventuali spese per commisiioni aggiudicatrici Euro 0,00

B10) Spese per pubblicita e opere artistiche Euro 0,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi Euro 1.000,00

B12) IVA 10% sui lavori appaltati Euro 25.163,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 68.367,09
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 320.000,00

1l Progettista
Arch. Annalisa SINATRA




