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COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO (AP)
Settore LL.PP. Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula da viale A. De Gasperi a via Piemonte — Stralcio 3 Progetto ESECUTIVO

Oggetto : Lavori di “Riqualificazione e rinaturalizzazione del torrente Albula”
Progetto di completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula
Tratto da Viale A. De Gasperi a Via Piemonte — Stralcio 3

Premessa

La proposta del presente progetto di completamento, oltre a garantire un miglioramento generale della
qualita di vita, consente un collegamento in sicurezza tra il quartiere di Ponterotto (Piazza della Liberta)
e il quartiere Albula Centro (Via Piemonte), passando lungo Via Gino Moretti, per una lunghezza
complessiva della pista ciclopedonale di circa 1800 ml, integrando in maniera sempre piu consistente la
mobilitd ordinaria e la crescente domanda di mobilita alternativa che rappresenta un obiettivo
fondamentale del nostro territorio ed uno dei perni centrali delle politiche ambientali cittadine, che oltre
ad essere un obbiettivo delll Amministrazione, & diventata un'esigenza imprescindibile dalla comunita
residente lungo Via L. Manara dopo la realizzazione delle nuove piste ciclopedonali.

Il progetto, oltre alla forte richiesta dalla cittadinanza, nasce anche da un triplice valutazione oggettiva :

- la necessita di permettere una connessione in sicurezza tra il quartiere di Ponterotto e zone limitrofe a
piedi o con altro mezzo di trasporto che permetta di coniugare la mobilita sostenibile con la liberta di
movimento del singolo;

- riqualificare e mettere in sicurezza la sponda nord del torrente Albula;

- far fronte alle crescenti richieste dei turisti di utilizzare la bici come mezzo di locomozione per la
scoperta del territorio, trasformando il progetto in un eccellente strumento di promozione per il turismo e
per la mobilita alternativa, con il necessario rispetto del territorio, e la riqualificazione delle zone
interessate.

Descrizione generale dell’intervento

Il completamento della pista ciclopedonale in progetto, gia parzialmente realizzata per una lunghezza di
circa 1200 ml, si inserisce in un pil ampio disegno, che oltre a valorizzare i sistemi di mobilita dolce,
garantisce un collegamento della zona semicollinare-centro-mare, da concretizzarsi con l'eventuale
realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sotto la sede ferroviaria, che colleghi Via Piemonte a Viale
delle Palme / Lungomare.

La soluzione progettuale proposta con questo Stralcio 3, consente di collegare la ciclopedonale di via
Manara fino a Via Piemonte, ultima via ad ovest, prima della linea ferroviaria.

[l progetto di completamento della ciclopedonale lungo il torrente ALBULA, é stato progettato secondo la
tipologia della pista ciclopedonale gia realizzata, ovvero realizzando uno sbalzo di circa 1,60 ml, sul
muro di contenimento dell’alveo, con la realizzazione di un cordolo con siepe e piante per il tratto
interessato dallo stralcio 4 su Via L. Manara e senza siepe per i tratti interessati dagli stralci 1, 2 e 3 su
Via G. Moretti.

Il PROGETTO PRELIMINARE gia approvato con delibera di Giunta comunale n. 113 del 20/06/2013, per
motivi tecnici-economici & stata suddivisa in 4 STRALCI, funzionali per I'importo complessivo di €
1.000.000,00 come sotto indicati:

1° STRALCIO, della lunghezza di circa 162 ml, interessa il tratto ricompreso tra la SS.16 Adriatica/Via
Cavour e Via Toscana;

2° STRALCIO, della lunghezza di circa 151 ml, interessa il tratto ricompreso tra Via Toscana e Viale A.
De Gasperi;

3° STRALCIO, della lunghezza di circa 143 ml, interessa il tratto ricompreso tra Viale A. De Gasperi e
Via Piemonte,
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eventuale 4° STRALCIO, della lunghezza di circa 301 ml, interessa il tratto ricompreso tra Piazza della
Liberta (zona Ponterotto) e inizio pista ciclopedonale esistente ( denominato ponte fattoria su Via
Manara).

Il PROGETTO DEFINITIVO e stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 234 del 7/12/2021, per
I'importo complessivo di € 320.000,00;

Le opere

Con specifico riferimento a quanto indicato nella descrizione generale, la tipologia della pista da
realizzare, (con richiamo al progetto gia realizzato) viene denominata TIPO 1 ovvero con sbalzo di circa
160/170 cm sul'alveo del torrente ed una larghezza > di 250 cm. con modifiche tecniche/dimensionali
tra i vari stralci per adeguarla alla situazione urbanizzata esistente, ovvero:

Il presente PROGETTO ESECUTIVO riguarda la realizzazione dello STRALCIO 3, ovvero del tratto
ricompreso tra Viale A. De Gasperi e Via Piemonte della lunghezza di circa 143 ml.

Il lavoro principale riguarda la realizzazione della pista ciclopedonale a denominata “TIPO 1/a” con
sbalzo di circa 160/170 cm, che avra una larghezza di cm 260; la pista sara protetta dall'alveo con una
ringhiera sagomata in acciaio zincato preverniciato (uguale a quella gia realizzata su Via G. Moretti)
dell'altezza minima di cm 150;

la struttura portante sara realizzata con mensole in acciaio zincato composte altezza 200 mm, da
ancorare al muro esistente con tirafondi e resine epossidiche, disposte a passo regolare, che
fungeranno da supporto per il solaio realizzato con pannelli prefabbricati in C.A.P. dell’'altezza di cm 20,
assicurati all'ala inferiore delle mensole e collegati con una soletta portante in C.A. con finitura di tipo
industriale al quarzo;

per la realizzazione della pista, verra demolito il parapetto in C.A. con ringhiera ed il relativo
marciapiede, unitamente a porzioni del muro controterra la cui sezione verra poi adeguatamente
reintegrata con calcestruzzo armato;

Sara inoltre realizzata una nuova illuminazione posizionata al limite nord della pista, unitamente
all'impianto di raccolta delle acque meteoriche.

Visto quanto gia realizzato con lo STRALCIO 1, e progettato con lo STRALCIO 2, 'Amm.ne di concerto
con la Polizia Municipale, questo Settore ed il progettista dell'intervento, preso atto:

a) dell’analisi di stabilita bio-meccanica effettuata sugli alberi lungo via G. Moretti;

b) del D,G.R. n. 603 del 27/7/2015 art. 13;
ha previsto il taglio dei 3 pini all'incrocio con viale De Gasperi identificati con i nn.21,22 e 23, cercando di
salvaguardare ove possibile (previa verifica di stabilita in situ durante i lavori) i restanti 11 pini dal n. 24 a
n. 34 come da prescrizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche

Autorizzazioni richieste ed autorizzate:

1) con Ns. lettera prot. 38241 del 26/06/2013 & gia stata richiesta al Settore Sviluppo e Qualita del
Territorio e del’Economia Locale, del Comune di San Benedetto del Tronto I’Autorizzazione
Paesaqgistica D. Lgs n. 42 del 22/01/2004, per i lavori in oggetto;

Autorizzazione rilasciata dal Settore Sviluppo e Qualita del Territorio e del’Economia Locale, del
Comune di San Benedetto del Tronto concessa con prot. n. 51382 del 10/09/2013.

2) con Ns. lettera prot. 22221 del 01/04/2021 & stata richiesta alla Regione Marche — Servizio Tutela,
Gestione e Assetto del Territorio di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, 34, 63100 Ascoli Piceno, la
NUOVA concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904; L.R. n. 5 del 09.06.2006 art.
30, per i lavori in oggetto;

Autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche — Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio di Ascoli Piceno con lettera prot. 448091 del 20.04.2021 IR-
MARCHE/GRM/TTA/P/420/2016/PTGC-FMA7169 assunta al ns. protocollo al n. 26209 del
20.04.2021.

3) con Ns. lettera prot. 22221 del 01/04/2021 e stata altresi richiesta alla Regione Marche — Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, 34, 63100 Ascoli
Piceno, la NUOVA concessione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904; L.R. n. 5
del 09.06.2006 art. 31, per i lavori in oggetto, “da perfezionarsi a completamento delle opere previa
comunicazione dell’esatta superficie demaniale effettivamente occupata”, (vedi lettera Regione
Marche — Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio di Ascoli Piceno con lettera prot. 448091 del
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20.04.2021 IR-MARCHE/GRM/TTA/P/420/2016/PTGC-FMA7169 assunta al ns. protocollo al n. 26209
del 20.04.2021).

Disponibilita delle aree

Le aree interessate dall’ampliamento sono in gran parte nella disponibilita dell’Amministrazione
Comunale, mentre per le aree che ricadono sull’alveo del torrente ALBULA € stata inoltrata alla
Provincia di Ascoli Piceno (vedi sopra) la richiesta di concessione demaniale a favore
del’Amministrazione Comunale per i lavori in oggetto.

Zonizzazione delle aree

Le aree interessate dall'intervento della pista ciclopedonale lungo 'ALBULA sono destinate a:

- zona di rispetto fluviale di cui all'art.52 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente (fino al
ponte su viale Trieste) e zona destinata alla viabilita di cui all’art.46 delle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. vigente;

Per quanto concerne la disponibilita delle aree la pista ciclabile insiste per la quasi totalita su aree gia a
disposizione ed in uso al Comune, considerando a disposizione dello stesso anche lo spessore dei muri
controterra degli argini del torrente Albula ed il relativo aggetto tecnico necessario per la messa in
sicurezza della ringhiera;

Il torrente ALBULA & anche ricompreso del Piano di Assetto Idrogeologico Regionale che perd non detta
particolari prescrizioni e limitazioni.

Riguardo gli aspetti geologici/geotecnici, sono stati desunti dalla relazione redatta in data 31/01/2021 dal
geologo dott. Ugo Cittadini, dalla quale si desume che lintervento per la sua natura, sistemazioni
prevalentemente a terra, e per la natura dei carichi indotti nelle fondazioni non presenta impedimenti
geologici che ne impediscano la realizzazione (vedi tav. A2 progetto Esecutivo).

Piano di sicurezza

[l piano di sicurezza & stato progettato come da tav. E1 ed allegati, con deposito sull' ex marciapiede da
demolire lungo Via G. Moretti.

| lavori della durata complessiva di 120 gg naturali consecutivi inizieranno da Viale A.De Gasperi per
proseguire fino a Via Piemonte.

Il traffico in corrispondenza dei cantieri ove necessario sara regolato da impianto semaforico con un
senso unico alternato, con i pedoni che transiteranno sul marciapiede nord.

Il progetto esecutivo che accompagna la presente relazione &€ composto dai seguenti elaborati tecnici:

N° | TAV. GRUPPO DESCRIZIONE
1 A1 Relazioni Relazione Tecnica lllustrativa
2 A2 Relazioni Relazione Geologica
Inquadramento urbanistico, stralcio PRG, catastale ed ortofoto con rilievo stato attuale e stato di progetto con
3 B1 Corografie sezioni
4 B2 Architettonico | Planimetria generale di progetto con sezioni e particolari
5 B5.1 | Strutture Relazione Tecnico lllustrativa delle Strutture
6 B5.2 | Strutture Relazione Geotecnica
7 B5.3 | Strutture Relazione sui Materiali delle Strutture
8 B5.4 | Strutture Tabulati di Calcolo delle Strutture
9 B5.5 | Strutture Carpenteria generale struttura a sbalzo in acciaio e C.A. e particolari esecutivi
10 B5.6 | Strutture Piano di Manutenzione delle Strutture
11 C Capitolati Capitolato Speciale D'Appalto
12 D1 Computi Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
13 D2 Computi Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi ed Incidenza Manodopera
14 E1 Sicurezza PSC con Cronoprogramma e Layout di Cantiere
15 E2 Sicurezza Fascicolo delle Manutenzioni

Quadro economico

Il quadro economico dell’intervento risulta il seguente:
A LAVORI E FORNITURE: €| PARZIALE TOTALE
3° STRALCIO pista ciclopedonale lungo via G. Moretti con le caratteristiche di finitura e di

impiantistica indicate nel progetto esecutivo compresa la fornitura di tutte le dotazioni
occorrenti per il perfetto funzionamento degli impianti ivi comprese la mano d'opera e la
fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla
completa esecuzione delle opere contrattualmente definite a perfetta regola d'arte.

1 LAVORI A MISURA € 251.632,91 251.632,91
LAVORI A CORPO € 0,00
Oneri relativi alla sicurezza Generici e Speciali non soggetti a ribasso d'asta € 17.345,58
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IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA j € 234.098,33
B SOMME A DISPOSIZIONE dellAMM.NE:
B1 Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto € 10.000,00
B1.1 Segnaletica stradale orizzontale e verticale (IVA compresa); € 3.500,00
B1.2 Spostamento impianto semaforico (IVA compresa); € 5.500,00
B2 Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa); € 0,00
B3 Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa); € 4.000,00
B4 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa); € 203.80
B5 Acquisizione aree o immobili; € 0,00
B6 Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4, L. 109/94; € 0,00
B7 Spese tecniche relative a : progettazione, attivita preliminari, coordinamento progettazione,
incentivo ecc. (IVA e tasse comprese); € 19.000,00
B8 Spese per attivita di consulenza e supporto (IVA compresa); € 0,00
B9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici; € 0,00
B10 Spese per pubblicita ed opere artistiche (IVA compresa); € 0,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa); € 1.000,00
B12 IVA 10% sui Lavori; € 25.163,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.367,09 68.367,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 320.000,00
Il Progettista

Arch. Annalisa SINATRA

Foto marciapiede Via G. Moretti vista da Viale De Gasperi verso Via Piemonte (fontanella)
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Foto marciapiede Via G. Moretti vista da Via Piemonte verso Viale De Gasperi
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Foto vista da ponte Viale De Gasperi verso Via Piemonte (argine nord torrente Albula)
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Foto marciapiede Via G. Moretti vista da Via Piemonte verso Viale De Gasperi

- 4 ] T
> . .

B 0k

Foto vista da ponte Viale De Gasperi verso Via Piemonte (marciapiede Via G. Moretti)
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