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DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA ESISTENTI
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Collaboratori:
Ing. Caterina Tamanti
Geol. Alessio Acciarri
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Ottobre 2022



Committente
Comune di San Benedetto del Tronto

Lavori di
Intervento complessivo  di  manutenzione delle opere di  difesa costiera  esistenti

sul  litorale  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  -  Progetto  Esecutivo  -  I

Stralcio Funzionale - Lotto 1

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista Ing. Mauri Lorenzo

Collaboratore Ing. Tamanti Caterina

Collaboratore Dott. Geol. Acciarri Alessio

Computo
Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere

di difesa costiera esistenti

Importo totale lavori 475.763,32 €

Progettista
(Ing. Mauri Lorenzo)

______________________________
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Organizzazione Cantiere

26.01.01.06 Recinzione di cantiere con
rete metallica elettrosaldata
e tubi. Esecuzione di
recinzione di cantiere,
eseguita con tubi infissi e
rete metallica
elettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla
recinzione.

1 26.01.01.06 001 Costo d'uso per il primo

mese

Recinzione zona di carico;

50*2 50,000 2,000 100,000

SOMMANO m² 100,000 5,42 542,00

2 26.01.01.06 002 Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo

al primo

Recinzione zona di carico;

50*2*2 50,000 2,000 2,000 200,000

SOMMANO m² 200,000 1,85 370,00

26.01.01.09 Recinzione di cantiere
eseguita con tubi infissi e
rete plastica stampata.
Esecuzione di recinzione di
cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica
stampata. Compreso il
fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla
recinzione.

3 26.01.01.09 001 Costo d'uso per il primo

mese

Recinzione zona di carico;

25*1,8 25,000 1,800 45,000

SOMMANO m² 45,000 5,06 227,70

4 26.01.01.09 002 Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo

al primo

Recinzione zona di carico;

25*1,80*2 25,000 1,800 2,000 90,000

SOMMANO m² 90,000 0,43 38,70

26.01.01.11 Accesso di cantiere ad uno o
due battenti, realizzato con
telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con
rete metallica elettrosaldata
e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di
cantiere 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica
elettrosaldata e rete di
plastica stampata.
Compreso il fissaggio delle
reti al telaio e lo
smontaggio.

5 26.01.01.11 001 Costo d'uso per il primo

mese

A riportare 1.178,40
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.178,40

Accesso Zona di Carico; 3,5*2 3,500 2,000 7,000

SOMMANO m² 7,000 7,20 50,40

6 26.01.01.11 002 Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo

al primo

Accesso Zona di Carico;

3,5*2*2 3,500 2,000 2,000 14,000

SOMMANO m² 14,000 2,93 41,02

F.01.028 Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e l’igiene
dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello
sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto
da lamiera preverniciata
esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in
alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e
lavabo completo degli
accessori canonici (specchio,
porta rotoli, porta scopino,
ecc.). Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza
e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l’uso
e la manutenzione; i
controlli periodici e il
registro di manutenzione
programmata; il trasporto
presso il cantiere; la
preparazione della base di
appoggio; i collegamenti

A riportare 1.269,82
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.269,82

necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas,
ecc. quando previsti); il
collegamento alla rete
fognaria; l’uso dell’autogrù
per la movimentazione e la
collocazione nell’area
predefinita e per
l’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il
nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo
del prefabbricato
monoblocco. Misurato al
mese o frazione di mese per
assicurare la corretta
organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene
dei lavoratori:

7 F.01.028 a nucleo abitativo per servizi di

cantiere con servizio igienico,

per il primo mese o frazione

1,000 1,000

SOMMANO mese 1,000 300,00 300,00

8 F.01.028 b nucleo abitativo per servizi di

cantiere con servizio igienico,

per ogni mese in più o

frazione

2,000 2,000

SOMMANO mese 2,000 185,00 370,00

28.03.006 Escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o
rovescia; compreso
consumi, carburanti,
lubrificanti, normale
manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di
fermo a carico del
noleggiatore; è inoltre
escluso il personale alla
guida che sarà valutato a
parte con il prezzo
dell'operaio specializzato

9 28.03.006 005 Massa in assetto operativo di

27000 kg

Organizzazione e

allestimento punto di carico 16,000 16,000

Smantellamento e ripristino

punto di carico 16,000 16,000

SOMMANO h 32,000 81,56 2.609,92

10 NP03 Costo Manodopera Operaio

Specializzato (da Decreto

direttoriale n. 26 del 22

maggio 2020)

Organizzazione e

A riportare 4.549,74
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 4.549,74

allestimento punto di carico 16,000 16,000

Smantellamento e ripristino

punto di carico 16,000 16,000

SOMMANO h 32,000 36,84 1.178,88

Totale "Organizzazione
Cantiere" 5.728,62

Ricarica Opere di Difesa
Esistenti

11 22.03.001* Salpamento di massi

artificiali, scogli naturali e

relitti di muratura di qualsiasi

volume e peso comunque

non inferiori a 0,20 metri

cubi eseguito con idonei

mezzi fino alla profondità di

12 m sotto il l.m. anche con

l'ausilio di palombaro

compresa la fornitura dei

mezzi d'opera, compreso il

collocamento in opera in

sagoma di scogliera entro

l'ambito del cantiere o il

carico, il trasporto entro 3

miglia dal punto di raccolta.

Incluso ogni onere e

magistero per dare il lavoro a

regola d'arte: eseguito con

mezzi marittimi.

Scogliera 03 - 771.SE01

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

53,78*(2,5*0,7) 53,780 1,750 94,115

Scogliera 04 - 770.SE02

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

120,64*(2,5*0,7) 120,640 1,750 211,120

Scogliera 05 - 770.SE01

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

35,18*(2,5*0,7) 35,180 1,750 61,565

Scogliera 06 - 769.SE03

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

155,68*(2,5*0,7) 155,680 1,750 272,440

Scogliera 07 - 769.SE02

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

188,36*(2,5*0,7) 188,360 1,750 329,630

Scogliera 08 - 769.SE01

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

96,08*(2,5*0,7) 96,080 1,750 168,140

Scogliera 09 - 768.SE02

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

116,41*(2,5*0,7) 116,410 1,750 203,718

A riportare 5.728,62
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 5.728,62

Scogliera 10 - 768.SE01

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

89,86*(2,5*0,7) 89,860 1,750 157,255

Scogliera 11 - 767.SE03

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

254,65*(2,5*0,7) 254,650 1,750 445,638

Scogliera 12 - 767.SE02

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

97,98*(2,5*0,7) 97,980 1,750 171,465

Scogliera 13 - 767.SE01

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

155,78*(2,5*0,7) 155,780 1,750 272,615

Scogliera 14 - 766.SE02

Volume di materiale  fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento;

121,41*(2,5*0,7) 121,410 1,750 212,468

SOMMANO 1.000 kg 2.600,169 29,41 76.470,97

12 NP01 Scogli naturali del peso

singolo da 1001 Kg a 3000 Kg

(2° categoria) trasportati e

posti in opera secondo la

sagoma di progetto, per la

formazione o il rifiorimento

di scogliera, compresa la

regolarizzazione della

scarpata anche a mezzo di

palombaro e compresi ogni

altro onere, attrezzo e

magistero che si rendessero

necessari.  I materiali devono

rispondere ai requisiti

essenziali di compattezza,

omogeneità e durabilità,

devono risultare inalterabili

all'acqua di mare e al gelo,

devono essere esenti da

cappellaccio, da piani di

sfaldatura, giunti, fratture e

incrinature e di pezzatura

secondo progetto. Il loro

peso specifico non dovrà

essere inferiore a 2.500

Kg/m³ PER OPERE

ESCLUSIVAMENTE A MARE.

Scogliera 03 - 771.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

553,47*(2,5*0,7)*0,3 553,470 1,750 0,300 290,572

Scogliera 04 - 770.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

727,14*(2,5*0,7)*0,3 727,140 1,750 0,300 381,749

Scogliera 05 - 770.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

1273,11*(2,5*0,7)*0,3 1.273,110 1,750 0,300 668,383

Scogliera 06 - 769.SE03

Volume di materiale di nuova

fornitura;

A riportare 82.199,59
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 82.199,59

368,11*(2,5*0,7)*0,3 368,110 1,750 0,300 193,258

Scogliera 07 - 769.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

337,87*(2,5*0,7)*0,3 337,870 1,750 0,300 177,382

Scogliera 08 - 769.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

299,64*(2,5*0,7)*0,3 299,640 1,750 0,300 157,311

Scogliera 09 - 768.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

347,34*(2,5*0,7)*0,3 347,340 1,750 0,300 182,354

Scogliera 10 - 768.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

345,48*(2,5*0,7)*0,3 345,480 1,750 0,300 181,377

Scogliera 11 - 767.SE03

Volume di materiale di nuova

fornitura;

551,92*(2,5*0,7)*0,3 551,920 1,750 0,300 289,758

Scogliera 12 - 767.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

415,11*(2,5*0,7)*0,3 415,110 1,750 0,300 217,933

Scogliera 13 - 767.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

881,48*(2,5*0,7)*0,3 881,480 1,750 0,300 462,777

Scogliera 14 - 766.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

957,88*(2,5*0,7)*0,3 957,880 1,750 0,300 502,887

Parziale 3.705,741

A detrarre materiale fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento

Riferimento alla voce N°11

[22.03.001*; Q.tà 2.600,169

1000 kg];

(2.600,169)*(0,300) 0,300 -780,051

SOMMANO 1.000 kg 2.925,690 39,25 114.833,33

13 NP02 Scogli naturali del peso

singolo da 3001 Kg a 7000 Kg

(3° categoria) trasportati e

posti in opera secondo la

sagoma di progetto, per la

formazione o il rifiorimento

di scogliera, compresa la

regolarizzazione della

scarpata anche a mezzo di

palombaro e compresi ogni

altro onere, attrezzo e

magistero che si rendessero

necessari. I materiali devono

rispondere ai requisiti

essenziali di compattezza,

omogeneità e durabilità,

devono risultare inalterabili

all'acqua di mare e al gelo,

devono essere esenti da

cappellaccio, da piani di

sfaldatura, giunti, fratture e

incrinature e di pezzatura

secondo progetto. Il loro

peso specifico non dovrà

essere inferiore a 2.500

Kg/m³ PER OPERE

A riportare 197.032,92
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 197.032,92

ESCLUSIVAMENTE A MARE.

Scogliera 03 - 771.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

553,47*(2,5*0,7)*0,7 553,470 1,750 0,700 678,001

Scogliera 04 - 770.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

727,14*(2,5*0,7)*0,7 727,140 1,750 0,700 890,747

Scogliera 05 - 770.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

1273,11*(2,5*0,7)*0,7 1.273,110 1,750 0,700 1.559,560

Scogliera 06 - 769.SE03

Volume di materiale di nuova

fornitura;

368,11*(2,5*0,7)*0,7 368,110 1,750 0,700 450,935

Scogliera 07 - 769.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

337,87*(2,5*0,7)*0,7 337,870 1,750 0,700 413,891

Scogliera 08 - 769.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

299,64*(2,5*0,7)*0,7 299,640 1,750 0,700 367,059

Scogliera 09 - 768.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

347,34*(2,5*0,7)*0,7 347,340 1,750 0,700 425,492

Scogliera 10 - 768.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

345,48*(2,5*0,7)*0,7 345,480 1,750 0,700 423,213

Scogliera 11 - 767.SE03

Volume di materiale di nuova

fornitura;

551,92*(2,5*0,7)*0,7 551,920 1,750 0,700 676,102

Scogliera 12 - 767.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

415,11*(2,5*0,7)*0,7 415,110 1,750 0,700 508,510

Scogliera 13 - 767.SE01

Volume di materiale di nuova

fornitura;

881,48*(2,5*0,7)*0,7 881,480 1,750 0,700 1.079,813

Scogliera 14 - 766.SE02

Volume di materiale di nuova

fornitura;

957,88*(2,5*0,7)*0,7 957,880 1,750 0,700 1.173,403

Parziale 8.646,726

A detrarre materiale fuori

sagoma da recuperare

mediante salpamento

Riferimento alla voce N°11

[22.03.001*; Q.tà 2.600,169

1000 kg];

(2.600,169)*(0,700) 0,700 -1.820,118

SOMMANO 1.000 kg 6.826,608 40,83 278.730,40

Totale "Ricarica Opere di
Difesa Esistenti" 470.034,70

Importo lavori 475.763,32

di cui costi del personale 23.512,20

A riportare 475.763,32
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 475.763,32

di cui costi della sicurezza

inclusa 5.507,15

Progettista
(Ing. Mauri Lorenzo)

_______________________

Collaboratore
(Ing. Tamanti Caterina)

_______________________

Collaboratore
(Dott. Geol. Acciarri Alessio)

_______________________

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 8



Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Riepilogo categorie

N°
pag.

Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %

Riepilogo macrocategorie

1 Organizzazione Cantiere 5.728,62 1,204 %

4 Ricarica Opere di Difesa Esistenti 470.034,70 98,796 %

Importo lavori 475.763,32 100,000 %
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Manutenzione Scogliere San Benedetto - Esecutivo Lotto 1 - Computo "Lotto 1 - Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa costiera esistenti"

Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 475.763,32

Importo di progetto 475.763,32

Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi 5.507,15

Importo comprensivo dei costi della sicurezza e del personale 475.763,32

Somme a disposizione

I.V.A. 22 % sui lavori (22,000 %) 104.667,93

Noleggio, installazione e rimozione di stazione di pesatura per mezzi pesanti 24.400,00

Fornitura e installazione di impianto di videosorveglianza della zona di ingresso e uscita degli autoveicoli per il trasporto di materiale

lapideo e della stazione di pesatura degli stessi 2.500,00

Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva, Direz. Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione (Cassa previdenziale e IVA

incluse dove previste) 25.771,05

Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 2% importo lavori (2,000 %) 9.515,27

Contributo AVCP 225,00

Imprevisti, Lavori su Fattura, Lavori in Economia, Arrotondamenti 7.157,43

Totale somme a disposizione 174.236,68

Importo totale 650.000,00
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